



São Paulo, 28 de Julho de 2025
ADM-JBO-0079

CARTA CONVITE N.0079/25

A Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa do Agronegócio – FUNDEPAG, comunica o interesse em contratar empresa para prestar serviços de reforma no “Laboratório de Produção de Imunobiológicos e Insumos” estabelecido nas dependências do Instituto Biológico.

Portanto, o procedimento de seleção reger-se-á pelas normas do Edital e aquelas constantes no Regulamento de Compras da FUNDEPAG, constante em seu sítio eletrônico <http://portal.fundepag.br/editais-administrativos>.

Aproveitamos para disponibilizar a descrição do serviço:

I - LAYOUT DO LABORATÓRIO			
ITEM	SERVIÇOS PRELIMINARES	UNID.	QTD.
1	Demolição de alvenarias	m3	4
2	Retirada dos acabamentos elétricos	VB	1
3	Retirada de portas e guarnição com reaproveitamento	VB	1
4	Forma em madeira plana	m2	20
ALVENARIA/REVESTIMENTO			
5	Alvenaria de tijolo cerâmico furado (baiano) 11,5x14x24	m2	25
6	Chapisco	m2	50
7	Reboco	m2	50
8	Requadro em argamassa dos vãos	m	45
9	Execução de gabinete em alumínio	m2	6,8
10	Impermeabilização com base cimentícia tipo Via Plus 5000, aplicada 4 demãos cruzadas	m2	15

FUNDEPAG CNPJ 50.276.237/0001-78

fundepag@fundepag.br – 11 3879 3355

Rua Dona Germaine Burchard, 409. Água Branca | São Paulo | SP | 05002-062

11	Pintura das paredes internas	m2	525
12	Raspagem de piso de forma mecanizada	m2	148,5
13	Soleira em granito	m	12
14	Revestimento cerâmico tipo fantasia (diversos)	m2	30
ESQUADRIAS			
15	Instalação de porta em alumínio 0,80x2,10	unid.	2
16	Instalação de porta em alumínio de correr 0,90x2,10	unid.	1
17	Instalação de porta de alumínio dupla 1,20x2,10	unid.	1
18	Instalação de esquadria de alumínio (grade)	m2	20
FORRO			
19	Execução de forro em drywall	m2	48
20	Execução de parede em drywall	m2	32
21	Execução de painel em drywall	m2	15
COBERTURA			
22	Execução de cobertura em perfis metálicos medindo 3x8 mts (colunas, vigas, calhas e rufos)	KL	248
23	Telhas galvanizadas tipo sanduíche 0,43 com miolo em eps pintada nas 02 faces (terracota)	m2	24
24	Pintura em estrutura metálica	m2	36
25	Substituição de telha tipo calhetão	m2	18

II - CORREDOR/SAGUÃO/ÁREA EXTERNA			
ITEM	SERVIÇOS PRELIMINARES	UNID.	QNTD.
1	Forro em PVC	m2	35
2	Fita de led embutir com componentes elétricos	vb	1
3	Pintura em paredes cores diversas	m2	95
4	Rampa de acesso em argamassa desempenada	m2	12
SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
5	Retirada, carga e transporte de entulho até bota fora	m3	20

Solicitamos que as propostas sejam cadastradas exclusivamente por meio do sítio eletrônico: <http://portal.fundepag.br/editais-administrativos>

Prazo para cadastramento da proposta: De 28/07/2025 à 01/08/2025

Atenciosamente,

DocuSigned by:
Thiago Moura Satiro
EE92A4FBBBBA407...

Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa do Agronegócio
FUNDEPAG

Certificate Of Completion

Envelope Id: EF0A45D5-7081-4630-A40B-45EC8C47C877
 Subject: Complete with Docusign: CARTA CONVITE - 0079-25 EDITAL 018-2025.pdf
 Source Envelope:
 Document Pages: 3
 Certificate Pages: 1
 AutoNav: Enabled
 Envelopeld Stamping: Enabled
 Time Zone: (UTC-03:00) Brasilia

Status: Completed

Envelope Originator:
 JÉSSICA BEZERRA DE OLIVEIRA
 Rua Dona Germaine Burchard, 409
 Rua Dona Germaine Burchard, 409
 São Paulo, São Paulo 05002062
 jessica.oliveira@fundepag.br
 IP Address: 2804:431:813f:9

Record Tracking

Status: Original
 7/28/2025 4:13:04 PM

Holder: JÉSSICA BEZERRA DE OLIVEIRA
 jessica.oliveira@fundepag.br

Location: DocuSign

Signer Events

Thiago Moura Satiro
 thiago@fundepag.br
 Compliance Officer
 Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa do
 Agronegócio
 Security Level: Email, Account Authentication
 (None)

Signature

DocuSigned by:

 EE92A4FB8BBA407...

Signature Adoption: Pre-selected Style
 Using IP Address: 187.90.218.69
 Signed using mobile

Timestamp

Sent: 7/28/2025 4:26:17 PM
 Viewed: 7/28/2025 4:45:10 PM
 Signed: 7/28/2025 4:45:23 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:
 Not Offered via Docusign

In Person Signer Events

Signature

Timestamp

Editor Delivery Events

Status

Timestamp

Agent Delivery Events

Status

Timestamp

Intermediary Delivery Events

Status

Timestamp

Certified Delivery Events

Status

Timestamp

Carbon Copy Events

Status

Timestamp

Witness Events

Signature

Timestamp

Notary Events

Signature

Timestamp

Envelope Summary Events

Status

Timestamps

Envelope Sent	Hashed/Encrypted	7/28/2025 4:26:17 PM
Certified Delivered	Security Checked	7/28/2025 4:45:10 PM
Signing Complete	Security Checked	7/28/2025 4:45:23 PM
Completed	Security Checked	7/28/2025 4:45:23 PM

Payment Events

Status

Timestamps